Smlouva o dílo č. 001/2005/0230


uzavřená podle § 536 a násl. obch. Zák.

Článek I. Účastníci smlouvy

Ing. Pavel Novák, U větrolamu 9, 624 00 Brno, Židenice, nar. 09/12/1970
/ objednatel /

a

BRNOSTAV, s.r.o.

IČO : 26256657    DIČ : CZ26256657

Zapsaná v Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42199

Se sídlem Minoritská 198/60, 616 00 Brno

Zastoupena Tomášem Duškem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, č. ú. 275826324177/0100

/ zhotovitel /

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem  smlouvy   o  dílo   je   závazek  zhotovitele  provést pro objednatele dílo :  

RD na ulici U vodojemu v Židenicích.

Popis předmětu díla je dán projektovou dokumentací zpracovanou ing. arch. Robertem Datlem. 

2. Obsah projektové dokumentace je uveden v příloze č. 2, seznam a počet paré předaných objednatelem zhotoviteli bude uveden v předávacím protokolu o předání staveniště.

3. Obě strany se dohodly, že při provádění předmětu smlouvy budou postupovat v souladu se „Všeobecnými podmínkami na zhotovení stavby“, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3.

Článek III. Termíny plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli v celém rozsahu dne 21/10/2005.

2. Zhotovitel se zavazuje  zahájit práce na stavebním díle nejpozději 25/10/2005.

3. Zhotovitel se zavazuje  dokončit  dílo  v celém rozsahu do 30/09/2006.

4. Zhotovitel se zavazuje  předat dokončené  dílo  v celém rozsahu do 15/10/2006. 

5. Zhotovitel se zavazuje  odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě maximálně

    7 dnů od úspěšného předání díla.

Článek IV. Cena díla

1. Objednatel  a zhotovitel se dohodli,  že cena díla stanovená na základě projektové dokumentace činí :

3.795.145,- Kč (slovy : třimilionysedumsetdevadesátpěttisícjednostočtyřicetpětkorun) bez DPH.

Položkový rozpočet kompletní dodávky je v příloze č. 1.

Článek V. Zvláštní podmínky 

V této kapitole jsou uvedeny všechny podmínky, které jsou rozdílné od podmínek uvedených v dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 2007“, který je přílohou této smlouvy.

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

    1 x za 2 týdnu po dobu do dokončení hrubé stavby

    1 x za týden po dobu dokončovacích prací

    Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho   

    konáním.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech,  z nichž každá  smluvní strana obdrží 2.

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují,  že jsou  s obsahem této smlouvy seznámeny a 

    že smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

    podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Brně dne 17/10/2005

…………………………………




………………………………..

     
Objednatel






Zhotovitel

Přílohy:

č.1 – Nabídkový rozpočet ze dne 13/10/2005 – zpracovatel Tomáš Dus

č.2 – Obsah projektové dokumentace 

č.3 - Všeobecné podmínky na dodávku stavby

č.4 - Výpis zhotovitele z obchodního rejstříku

č.5 – Doklad o autorizaci pro provádění staveb

č.6 – Osvědčení zhotovitele o registraci k DPH

Příloha č. 2 – Obsah projektové dokumentace

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů

Projektant : Ing. Arch. Roman Antl

Projektová dokumentace

-Dokumentace ke stavebnímu řízení ze dne 15/06/2005 ing. Arch. Roman Antl

-Kabelové připojení, světelné a silnoproudé rozvody, hromosvod ze dne /7/04/2005 – ing. Petr Macháček

-Přípojka kanalizace – ze dne 04/2005 – LDH spol. s r.o. – ing. Holešovský

-Přípojka vody – ze dne 04/2005 – LDH spol. s r.o. – ing. Holešovský

-Plynoinstalace – ze dne 03/2005 – Miroslav Malý

Vyjádření dotčených orgánů

-Stavební povolení ze dne 18/08/2005

-Souhlas MÚ Hustopeče s trvalým odněntím půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 17/08/2005

-Povolení MÚ Hustopeče k připojení nemovitosti na místní komunikaci ze dne 25/05/2005

-Povolení MÚ Hustopeče o výjimce – vzájemný odstup staveb, ze dne 15/08/2005

-Vyjádření JMP k projektové dokumentaci plynové přípojky a vnitřní plynoinstalace ze dne 17/03/2005

-Stanovisko e-on ke zřízení nového odběrního místa ze dne 28/04/2005

-Smlouva s e-on o připojení odběratele k distribuční soustavě ze dne 10/05/2005

-SELFservis – doklad o úhradě poplatku za vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 20/04/2005

-Vodovody a kanalizace Břeclav – stanovisko k předložené PD ze dne 03/05/2005

b) Projektová dokumentace elektroinstalace, včetně nabídkového rozpočtu

Projektant : FIA elektrosužby, Hustopeče

Datum : 06/09/2005

c) Projektová dokumentace Ústřední vytápění

Projektant : Josef Pištělák

Datum : 07/10/2005

d) Projektová dokumentace ZTI

Projektant : ing. František Kalandra 

Datum : 10/2005

